  ДОГОВОР ГЕНПОДРЯДА №__________
г. Орск
         « ______» _____________ 2022 г.
ПАО «Орскнефтеоргсинтез», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кращука С.Г., действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _______________, действующий на основании ________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили между собой настоящий договор, в дальнейшем – «Договор», о нижеследующем:

                                           1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Кроме случаев, когда контекстом подразумевается иное, приводимое ниже выражения и термины имеют следующие значения:

       Договор генподряда - означает настоящий документ, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, включая приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями, а также изменения и дополнения к нему, подписанные Сторонами в период действия Договора, если в таких приложениях, изменениях или дополнениях указывается, что они являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

      Заказчик – означает лицо, которое указано в преамбуле Договора в качестве Стороны по Договору.
 Генподрядчик – означает лицо, которое указано в преамбуле в качестве Стороны по Договору.
             Субподрядчик – означает любое лицо, с которым Генподрядчиком был заключен договор субподряда с согласия Заказчика на выполнение отдельных видов и/или комплекса строительных, специальных, монтажных и пусконаладочных Работ.
      Работы – означает весь перечень, строительно-монтажных, выполняемых Генподрядчиком в соответствии с Договором по Объекту, а также иных работ, определенно не упомянутых, но необходимых для строительства  Объекта и его нормальной эксплуатации согласно проектно-сметной документации.

      Срок - день исполнения обязательства или период времени, в течение которого Стороны обязаны исполнить свои обязательства по Договору.

Сторона или Стороны – означает Заказчика и Генподрядчика, в зависимости от обстоятельств.

Объекты ОЗХ Комплекса замедленного коксования: «Железнодорожные пути необщего пользования – Этап I. Железнодорожные пути.  Примыкание к путям общего пользования – Этап II» ОЗХ комплекса замедленного коксования,  а также все, что построено, сооружено или выполнено Генподрядчиком по Договору, включая приложения к нему в соответствии с проектно-сметной документацией и что, согласно положениям Договора, должно быть передано Заказчику.

      Исполнительная документация - перечень документов, включающий в себя: акты на Скрытые работы, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного Оборудования, исполнительные схемы, журналы работ, сертификаты и паспорта Оборудования и Материалов, другие документы, удостоверяющие качество Оборудования, Материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве Работ.

      Проектно-сметная документация – нормативно установленный комплекс документов, необходимых для строительства  Объекта, включенных в Договор, а также любые изменения или дополнения к такой документации, согласованные Сторонами.
      Строительная площадка – обозначает места, отведенные Заказчиком для осуществления работ по Объекту, а также любые другие места, которые, в соответствии с Договором, являются частью строительной площадки.
      Риск - вероятность и последствия случайной гибели, утраты, повреждения, повлекшие за собой потерю качества и количества результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком.

     Директивный график строительства или График - приложение к Договору, подписанное обеими сторонами и содержащее сроки выполнения Работ.

     Оборудование - означает Оборудование, которое в соответствии с Договором предоставляется Заказчиком.

           Полномочный представитель Заказчика / Генподрядчика - должностные лица Сторон, уполномоченные одной из Сторон представлять ее в отношениях с другой Стороной по Договору, полномочия, которых должны быть оговорены в доверенности Стороной, предоставившей полномочия.

Заработная плата основных рабочих –  означает заработная плата, которая выплачивается рабочим за выполнение строительно-монтажных работ на Объекте.
Заработная плата механизаторов – означает заработная плата рабочих управляющих машинами и механизмами, которые используются для производства строительно-монтажных работ.
Основные материалы – означает материалы, составляющие главное материальное содержание  строительно-монтажных работ  в строительстве Объекта. 

Вспомогательные материалы – означает материалы, которые необходимы для технологического процесса  строительно-монтажных работ строительства Объекта.
Скрытые работы - отдельные виды работ (конструктивные элементы), которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

             Крупногабаритное оборудование   - оборудование высотой - более 4 м;  длиной - более 20 м;  шириной - более 2,55 м. 

             Крупнотоннажное оборудование – оборудование массой  более 38 т. 
Заголовки в настоящем Договоре не должны считаться их частью или приниматься во внимание при интерпретации или толковании условий Договора. Слова, обозначающие лица или стороны, включают в себя названия фирм, компаний или организаций, являющихся юридическими лицами. Слова, используемые только в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста.
         2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.   Генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы, предусмотренные настоящим Договором, своими силами и средствами или с привлечением Субподрядчиков, с использованием своих материалов и оборудования, и материалов, и оборудования Заказчика, в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией по объектам ОЗХ комплекса замедленного коксования: 
- «Железнодорожные пути необщего пользования – Этап I. 
- «Железнодорожные пути.  Примыкание к путям общего пользования – Этап II», расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова,1а.

2.2.   Состав и объем работ по Договору согласовывается Сторонами в Приложении №1 и должен соответствовать проектно-сметной документации. Генподрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта».
2.3. Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить Генподрядчику
выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Генподрядчик имеет право:
3.1.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить, в случае нарушения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.п.3.3.1-3.3.3 и п.п.3.3.5, 3.3.6 Договора.
3.1.2. Привлекать субподрядчиков для выполнения специализированных видов работ (услуг) других лиц только с письменного согласия Заказчика. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение или неисполнения работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, а также за координацию их деятельности.
3.2. Обязанности Генподрядчика:

3.2.1. Генподрядчик заявляет, что имеет необходимый производственный опыт, располагает строительным персоналом надлежащей квалификации, имеет соответствующие разрешения, в том числе свидетельства, лицензии, сертификаты и другие документы, транспортное, строительное и монтажное оборудование и оснастку, организационную структуру и финансовые ресурсы для качественного и своевременного выполнения обязательств и ответственности Генподрядчика по настоящему Договору.

3.2.2. Генподрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с проектно-сметной документацией объекта, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

3.2.3. На все Скрытые работы Генподрядчиком составляются акты о приемке Скрытых работ, подписываемые Полномочными представителями Заказчика, Генподрядчика и авторского надзора, если на объекте осуществляется авторский надзор и скрытые работы подлежат их подписанию. Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком перечень работ, требующих оформления акта о приемке Скрытых работ. Генподрядчик не позднее 5 (Пяти) дней обязан в письменном виде уведомить Заказчика о необходимости приемки Скрытых работ, а Заказчик обязан обеспечить участие своего Полномочного представителя в приемке этих работ и оформлении Акта о приемке Скрытых работ. Скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал учета выполненных работ (по форме КС-6А). Если закрытие Скрытых работ выполнено без уведомления Заказчика, то Генподрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика и затем восстановить ее без дополнительной оплаты.
3.2.4. Генподрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, действующими нормативными документами и техническими условиями РФ. 

3.2.5. Генподрядчик обязан передавать Заказчику всю разрабатываемую Генподрядчиком по настоящему Договору исполнительную и другую документацию предусмотренную действующими в РФ строительными нормами и правилами, по завершенным производством видам работ, а также паспорта и сертификаты на применяемые для строительства  материалы и оборудование. Исполнять все предписания, заключения инспектирующих организаций, полученные в процессе строительства  Объекта. 
3.2.6. Вся исполнительная документация в комплекте с рабочими чертежами проекта с отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или чертежам с внесенными в них по согласованию с авторским надзором изменениями, в полном объеме предоставляется не позднее, чем за десять календарных дней до начала работы комиссии по приемке строящегося  Объекта в двух (2-х) экземплярах на русском языке, а также на электронном носителе в согласованном формате. Вся исполнительная документация должна быть подписана представителем Генподрядчика и уполномоченными им лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, представителем Заказчика и авторским надзором.

3.2.7. Разработать и предоставить Заказчику на утверждение виды работ по каждому блоку Проект производства работ (ППР) не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала работ. Если в течение 5 (Пяти) дней со стороны Заказчика не поступило замечаний, ППР считать согласованным. Не допускать выполнение работ без согласованных с Заказчиком ППР.
3.2.8. Разработает и представит Заказчику (в течение 10 (Десяти) дней после рабочей документации для согласования и одобрения детальный график Работ по строительству Объекта  по согласованной с Заказчиком форме разработанный с использованием программного обеспечения  MS Oracle Primavera P6 Professional R8.X. Разрабатывает и согласовывает с Заказчиком  еженедельные (Приложение № 6.1), ежемесячные (Приложение № 6.2) планы-задания на выполнение Работ в соответствии с утвержденными детализированными графиками выполнения Работ, учитывающих текущее состояние Работ на Объекте (с учетом восполнения отставаний, если требуется). Планы-задания включают все виды Работ, планируемых к выполнению в данный период, в планах-заданиях должны указываться физические объемы и стоимость по каждой из Работ. Не выполненные Генподрядчиком работы, включенные в месячные, недельные планы-задания, включаются в планы-задания на следующий месяц, неделю для соблюдения директивного графика строительства (Приложение № 3). Обязуется до начала планируемого периода представить для согласования, не позднее чем за 3 (Три) дня месячные, за 2 (Два) дня еженедельные планы задания строительно-монтажных работ. Ежедневно предоставляет недельно-суточные отчёты по форме Приложения № 6.1 в соответствии с планом-заданием на неделю. Ежемесячно в течение 3 (Трех) рабочих дней с начала планируемого периода предоставляет ежемесячный отчет о численности строительно-монтажного персонала на строительной площадке (Приложение № 6.3).
3.2.9. Соблюдать все технические требования и условия, выдвинутые Заказчиком и надзорными органами при согласовании - ППР- в части отклонения от согласованного в установленном порядке Проекта организации строительства (ПОС) при производстве Работ.

3.2.10. Обеспечить строительную площадку комплектом машин и механизмов в соответствии с ПОС или аналогичными указанными в ПОС и ППР.
3.2.11. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте во время производства Работ Полномочного представителя из числа лиц, аттестованных по промышленной безопасности в соответствующем виде надзора (А, Б-1, Б-9). 
3.2.12. Обеспечить доступ Заказчика или его Полномочного представителя на Строительную площадку. 
3.2.13. Устранить за свой счет выявленные недостатки и дефекты, являющиеся результатом некачественного выполнения Работ Генподрядчиком. Если они выявлены в период гарантийной эксплуатации, то в этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков/дефектов. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки/дефекты в выполненных работах, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков/дефектов, то Заказчик вправе устранить недостатки/дефекты силами другого исполнителя за счёт средств Генподрядчика. 

3.2.14. Вести Журнал учета выполненных  работ (по форме КС-6а), в котором отражается весь ход фактического производства работ. 
3.2.15. Обеспечить охрану строящегося Объекта, оборудования, материалов, изделий и конструкций, находящихся на строительной площадке, и нести ответственность за их сохранность с момента передачи строительной площадки по акту согласно п.3.3.2 договора до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.

3.2.16. Генподрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы,  либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.2.17. В течение 10 (Десяти) дней до момента окончательной сдачи-приемки работ освободить  Объект от оборудования, материалов, строительного мусора и иного, принадлежащего Генподрядчику имущества. Генподрядчик не менее чем за 10(Десять) дней обязан уведомить Заказчика о дне готовности сдачи законченного строительством Объекта.

3.2.18. Обеспечить обучение и проверку своих работников на знание: - требований промышленной безопасности (далее – ПБ) при работе на объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; с инструкцией по охране труда и промышленной безопасности, действующих на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в установленном порядке. Нести ответственность за соблюдением своими работниками требований, правил и инструкций по охране труда и промышленной безопасности на территории ПАО  «Орскнефтеоргсинтез».
3.2.19. Обеспечить на территории выполнения работ по Договору чистоту и порядок, соблюдать правила складирования материалов, оборудования согласно ПОС (проект организации строительства).

3.2.20. Обеспечить своих работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

3.2.21. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по требованиям пожарной безопасности в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390), «Правил пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий» (ППБО-123-78),а также инструкций по охране труда и промышленной безопасности, действующих на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
3.2.22. Обеспечить соблюдение и выполнение всеми участниками выполнения работ по Договору,  действующего законодательства РФ, необходимых мероприятий по промышленной безопасности и охране труда, газовой безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожения  зелёных насаждений во время проведения работ, нести ответственность за нарушение указанных обязательств, и возместить Заказчику понесённые в результате таких нарушений убытки.

3.2.23. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение и выполнение его  работниками норм, правил и инструкций по охране труда, действующего законодательства РФ, а также «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез», «Положения о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности» (Приложение № 7  к Договору и являющееся неотъемлемой частью договора), действующих на момент заключения договора. Генподрядчик гарантирует, что его работники ознакомлены с вышеуказанными нормативными актами.

3.2.24. Нормы, закрепленные в  Положении «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к   работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество  ПАО «Орскнефтеоргсинтез», являющимся Приложением №7 к настоящему Договору,  которое подписывается двумя сторонами и является обязательными для сторон.

3.2.25. В случае привлечения субподрядных организаций Генподрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в «Положении о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности» (Приложение № 7  к настоящему Договору), а условия по соблюдению режима конфиденциальности не менее строгие, чем установленные в Договоре или Соглашении о конфиденциальности между Генподрядчиком и Заказчиком.

3.2.26. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Генподрядчика, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

3.2.27. Не допускать пронос и нахождение на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на Объекте.
3.2.28. В связи с исполнением Генподрядчиком данного Договора Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех машин, вещей, материалов, доставляемых на строительную  площадку. Если в результате досмотра будут обнаружены вещества, вызывающие алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на Объекте, автомашина не допускается на строительную площадку, а работник(и) Генподрядчика, нарушивший данное требование не допускается на Объект.

3.2.29. Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Генподрядчика; письменными объяснениями работников Генподрядчика, другими способами. 

3.2.30. В случае привлечения субподрядных организаций Генподрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем договоре пунктами №№ 3.2.23.-3.2.29.
3.2.31. Назначить постоянного Полномочного представителя на период проведения работ, для решения текущих вопросов. Обеспечивать оперативное решение вопросов, возникающих в процессе проведения работ.
3.2.32. Один из экземпляров чертежей, переданных Заказчиком Генподрядчику, должен постоянно храниться в офисе Генподрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителя Технадзора Заказчика.
3.2.33. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после заключения настоящего Договора представить на утверждение Заказчика основную транспортную схему доставки оборудования и материалов до места монтажа (план логистики  поставок).
3.2.34. Генподрядчик до начала работ осуществит приемку от Заказчика вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы Строительной площадки с оформлением соответствующего акта и после этого обеспечит установку геодезических знаков в соответствии с разработанной схемой их размещения.
3.2.35. Генподрядчик несёт ответственность за правильную и надлежащую геодезическую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности. Генподрядчик должен организовать учет, архивирование и размножение всей проектно-сметной  и другой документации, используемой Генподрядчиком и его субподрядчиками при выполнении настоящего Договора. Указанное требование в равной степени относится как к документации и информации, полученной Генподрядчиком от Заказчика, так и документации, разработанной Генподрядчиком или его субподрядчиками и согласованной или одобренной Заказчиком для применения при производстве работ по Договору. 

3.2.36. Один контрольный учетный экземпляр всей исполнительной документации, оформляемой Генподрядчиком при строительстве, включая документацию, переданную Заказчику Генподрядчиком по настоящему Договору, должен храниться у Генподрядчика. Генподрядчик должен обеспечить доступ к такой документации представителю Заказчика или представителям контролирующих органов в любое разумное время.

3.2.37. Генподрядчик по запросу Заказчика в течении 5 (Пяти) календарных дней обязан предоставить копии документов, подтверждающих ежемесячное отражение выручки и своевременную уплату НДС в бюджет по выставленным в адрес ПАО «Орскнефтеоргсинтез» счетам-фактурам.

3.2.38. Генподрядчик обязуется проводить проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания (вхолостую, а в необходимых случаях - под нагрузкой) гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний,  указанные  в  сметных  расчетах,  составленных  с  учетом  требований                       МДС  81-37.2004 (Госстрой России, Москва 2004г.)
3.2.39. Отходы, образующиеся в результате хозяйственной и иной деятельности Генподрядчика (Подрядчика) принадлежат Генподрядчику (Подрядчику). Все операции с данными отходами Генподрядчик (Подрядчик) осуществляет за свой счет самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая, но не ограничиваясь сбор, вывоз (удаление) отходов с территории Строительной площадки (Объекта) Заказчика, их складирование, транспортировку, обезвреживание, использование, размещение отходов производства и потребления. 
3.2.40. Генподрядчик (Подрядчик) обязан (привлечь к выполнению работ подрядчиков имеющего лицензию) на деятельность по сбору, использованию, (утилизации), обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I - IV класса опасности либо по письменному согласованию с Заказчиком привлечь к выполнению указанных работ субподрядчика, владеющего соответствующей лицензией. Подрядчик обязан иметь разработанный проект нормативов образования и лимитов размещения отходов.

3.2.41. В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Генподрядчик (Подрядчик) обеспечивает собственными силами и средствами в счет стоимости работ по Договору систематическую уборку Строительной площадки (Объекта) и прилегающей к ней территории от собственного мусора и всех иных отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности, с временным складированием отходов в местах накопления, согласованных с Заказчиком, и последующим вывозом на специализированные полигоны для захоронения отходов. До сдачи выполненных работ Генподрядчик (Подрядчик) полностью вывозит с объектов Заказчика все образованные отходы производства и потребления, образовавшихся в процессе его деятельности на Строительной площадке (Объекте).  
3.2.42. Подрядчик обязан самостоятельно оформлять в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, лимиты на размещение отходов, начислять и производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Затраты на оплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду (в пределах установленных нормативов и лимитов, а также сверх утверждённых лимитов) оплачиваются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.
3.2.43. Генподрядчик (Подрядчик) обязан соблюдать требования законодательных актов Российской Федерации и другие нормативно правовых актов, в том числе локальных документов Заказчика, в области промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда.

3.2.44. Генподрядчик (Подрядчик) обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда и рационально использовать природные ресурсы.
3.2.45. Генподрядчик (Подрядчик) в рамках исполнения договора несёт ответственность за допущенные им нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления Российской Федерации, а также по возмещению вреда и экологических последствий, нанесенных Генподрядчиком (Подрядчиком) окружающей природной среде или ее компонентам.
3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1.Заказчик обязан согласовать и передать Генподрядчику всю утвержденную проектно-сметную документацию, допущенную к производству работ путём подписи ответственного лица и простановкой штампа «В производство работ» в трёх экземплярах и в электронном виде.
3.3.2.Заказчик должен подготовить для выполнения работ по Договору территорию строительной площадки, обеспечив своевременное начало работы, и передать Генподрядчику строительную площадку по акту. 

3.3.3. Заказчик обязан обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной основы. 
3.3.4. Назначить постоянного Полномочного представителя на период проведения работ, для решения текущих вопросов. Обеспечивать оперативное решение вопросов, возникающих в процессе проведения работ.

3.3.5. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.3.6. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, определенные  настоящим договором. 
3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Генподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Генподрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законом.

3.4.2. Заказчик вправе остановить (приостановить) выполнение работ в случае невыполнения Генподрядчиком обязанностей по настоящему Договору.

         3.4.3. Если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения убытков в размере реального ущерба и привлечь для выполнения работ по предмету Договора другого Подрядчика.
3.4.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Генподрядчика, а также потребовать возмещения убытков в размере реального ущерба.

3.4.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Генподрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Генподрядчику убытки, причиненные прекращением Договора (за исключением случаев, указанных в п.16.2 настоящего Договора), в пределах разницы между ценой, определенной  за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.4.6. Заказчик имеет право не принимать к рассмотрению акты выполненных Работ в случае  не надлежащего выполнения Работ Генподрядчиком.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Генподрядчиком в сроки согласно Директивному Графику строительства (Приложение № 3 к настоящему Договору), c началом работ в ____________ и окончанием работ в _________ 2022г.
 4.2. Датой завершения Работ Генподрядчиком будет являться дата подписания Сторонами Акта приёмки законченного строительством Объекта по форме КС-11.
            4.3. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

4.4. Если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению Директивного графика строительства (Приложение № 3 к настоящему Договору) или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора,  потребовать возмещения убытков и привлечь для выполнения работ по предмету Договора другого Подрядчика.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
            5.1. Стоимость подлежащих выполнению работ по предмету Договора составляет               ________ руб. (_____________),  в том числе НДС – ________ руб. ( _ коп.) и определена Протоколом договорной стоимости строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) на основании локального сметного расчета Заказчика, составленного на основании ведомости объемов работ с использованием ценовых показателей базы ТЕР по Оренбургской области (ред. 2014г.), в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №421/ПР от 04.08.2020 и текущих ежеквартальных индексов, с применением сметных трудозатрат и приведенной договорной стоимости чел./часа.
«Допускается изменение объемов работ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, в размере 10% (как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения), при этом средняя приведенная стоимость 1 ч/ч не подлежит пересчету (корректировке) и принимается в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. При изменении объемов Работ, директивный график строительства при необходимости (с предоставлением Генподрядчиком такого обоснования) должен быть повторно рассмотрен и согласован Сторонами. 

              При увеличении объемов работ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, заключается дополнительное соглашение».

Стоимость работ по Договору включает в себя плату (вознаграждение) за отчуждение Заказчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Генподрядчика и его персонала, - документацию, созданную Генподрядчиком по Договору.
5.2. Договорная (приведенная) стоимость чел. часа определяется на основании задания для проведения тендера на строительство Объекта. Договорная (приведенная) стоимость чел. часа включает следующие затраты: заработную плату основных рабочих и механизаторов; усложняющие факторы производства работ; плановые накопления; накладные расходы, командировочные расходы; вспомогательные материалы, инструмент и приспособления; эксплуатацию машин и механизмов; перебазирование машин и механизмов, за исключением машин и механизмов согласно п. 5.4. настоящего Договора, а так же  транспортировку, погрузку, разгрузку, складирование оборудования Заказчика (кроме крупнотоннажного и крупногабаритного) с центрального склада до зоны монтажа; транспортировку,  разгрузку, складирование материалов Заказчика с центрального склада до объекта строительства;   зимнее удорожание; средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию, строительных рисков и имущества, в т.ч. строительных рисков)
5.3. Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится на основании трудозатрат основных рабочих и механизаторов, определённых локальными сметными расчётами, разработанными проектным институтом  на основании рабочей документации с применением договорной цены чел. часа по видам работ в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 
5.4. Затраты Генподрядчика на временные здания и сооружения предварительно согласовываются с Заказчиком и определяются по фактически  выполненным объемам работ на основании условий настоящего Договора.
5.5 Оплата за выполненные строительно-монтажные работы, включая стоимость поставленных Генподрядчиком материалов, производится на основании  выставленных счетов-фактур, справок по форме КС-3 и актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с фактически выполненными объемами работ, с удержанием суммы Аванса, перечисленного по п. 5.6. Договора,  на основании счета, подготовленного Генподрядчиком и переданного Заказчику. Оплата объемов Работ Генподрядчика производится в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.  

5.6. Заказчик в течение ______ (Пятнадцати) дней с момента подписания Договора  перечисляет Генподрядчику ________  аванс в размере ____% от суммы планируемого выполнения на ______ месяц в соответствии с месячным планом заданием (Приложение №6.2). При получении аванса Генподрядчик  обязан в течении 5 (Пяти) календарных дней выставить в адрес Заказчика счет-фактуру с указанием в нем реквизитов, перечисленных в п. 5.1 ст.169 НК РФ.

5.7. Погашение указанного аванса производится путём удержания  из оплаты  фактически выполненных работ до полного погашения (100 % перечисленных авансовых платежей). После подписания Сторонами ежемесячных Актов о приемке выполненных работ  (форма КС-2) Генподрядчик в течении 5 (Пяти) календарных дней обязан выставить Заказчику счет-фактуру с указанием в нем реквизитов, перечисленных в п. 5 ст.169 НК РФ.
5.8.Расчет стоимости основных материалов Генподрядчика, поставка которых производится в соответствии с разделительной ведомостью согласно Приложению №2, в случаях, если стоимость превышает сметную стоимость, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком.  Для этого Генподрядчик не менее чем за 5 (Пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости этих материалов. Расчёт производится с учётом транспортных расходов по доставке материалов, включая погрузку, разгрузку, упаковку, маркировку, крепление и складирование на строительную площадку (ТЗР). Размер транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) не превышает 12 % на материалы поставки Генподрядчика. Заказчик обязуется в течении 7(Семи)  рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения  против согласования.
Для оперативности возможен обмен указанных в настоящем пункте документов посредством электронной или факсимильной связи с обязательной досылкой оригиналов:
- у Заказчика 462407, г. Орск, Оренбургская обл., ул. Гончарова, 1а

- у Генподрядчика ___________________________________________
5.9. Оплата основных материалов поставки Генподрядчика, стоимость которых превышает сметную, производится по  согласованной с Заказчиком стоимости материалов, на основании предоставленных счетов-фактур.   
5.10. Расчеты по договору производятся путем перечислений денежных средств на расчетный счет Генподрядчика или взаимозачетом встречных требований.

5.11. Приёмка объемов работ, необходимость в которых возникла в период производства Работ, не вошедших в объем работ Приложения № 1 к настоящему Договору, и без выполнения которых невозможно завершение Работ по настоящему Договору, осуществляется на основании оформленных Генподрядчиком по форме актов на дополнительные работы, соответствующих сметных расчётов, согласованных с Заказчиком в установленном порядке, на условиях настоящего Договора. Для приемки и оплаты вышеназванных работ оформляется дополнительное соглашение.
5.12. Стороны обязуются в десятидневный срок по истечении квартала составлять акты сверки расчётов.

5.13. В случае прекращения (расторжения) договора Генподрядчик обязан возвратить Заказчику сумму полученного аванса, превышающую стоимость выполненных работ на момент расторжения договора, подтвержденную актом сверки в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней.

5.14. Не подлежат возмещению затраты Генподрядчика, понесенные им в связи с несогласованными  с Заказчиком работами и дополнительные затраты, связанные с ликвидаций последствий таких несогласованных с Заказчиком работ. Такие расходы оплачиваются Генподрядчиком за счет собственных средств.

5.15. Датой оплаты Стороны договорились считать дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.16. В случае невозврата Генподрядчиком Заказчику в порядке, установленным настоящим Договором, неизрасходованных при исполнении настоящего Договора материальных ценностей, в т.ч. материалов, оборудования и иного имущества Заказчика, Заказчик вправе удержать стоимость материальных ценностей из стоимости работ Генподрядчика и уменьшить сумму окончательного расчета за выполненные работы на стоимость этих материальных ценностей без уменьшения выполненного объема работ.
6. ПОРЯДОК ПРЕМКИ РАБОТ

6.1. До 26 (двадцать шестого) числа текущего месяца Генподрядчик сдаёт Заказчику выполненные работы:

 - Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) за отчетный месяц;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за отчетный месяц;

- счёт-фактуру;
- текущую исполнительную   документацию;
- журнал учёта выполненных работ по форме КС-6а.

6.2. Заказчик принимает результат выполненных объёмов работ по фактически выполненным объёмам работ за текущий месяц на основе акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.
Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2. При этом приемка части работ по Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не влечет переход рисков случайной гибели, повреждения и утраты результатов принятых работ с Генподрядчика к Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. Одновременно с переходом к Заказчику права собственности на результат выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 Генподрядчиком также отчуждаются Заказчику исключительные прав на результаты интеллектуальной деятельности Генподрядчика (его персонала) - документацию, созданную Генподрядчиком по Договору. Заказчик имеет право использовать документацию и распоряжается ей любым незапрещенным законом способом без выплаты дополнительного вознаграждения Генподрядчику.

6.3. Генподрядчик оформляет акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 с разделением по кодам инвестиционных проектов, предоставленных Заказчиком.

6.4. Заказчик обязан принять выполненные работы, а в случае обнаружения недостатков, вправе отказаться от приёмки выполненных Генподрядчиком работ до их устранения.

6.5. Заказчик в течение 10 (Десяти) дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1. Договора, обязан направить Генподрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) или мотивированный отказ от приемки работ.

6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых  доработок и сроков их выполнения.

6.7. Окончательная приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком на основании Акта приемки законченного строительством Объекта (Форма КС-11)
7. ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

7.1. Контроль за выполнением обязательств по Договору осуществляется Полномочными представителями Заказчика и Генподрядчика.
7.2. Представители обеих Сторон обязаны действовать на основании доверенности в рамках предоставленных полномочий.
7.3. Обе Стороны обязаны обеспечить присутствие Полномочных представителей на строительной площадке в течение рабочего времени.
7.4. Отсутствие Полномочных представителей на Строительной площадке не является основанием для отказа от осмотра Работ на месте или подписания документов.
8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Уведомления - это вся корреспонденция, которой обмениваются Стороны в ходе производства Работ в течение срока действия Договора, в частности, это: письма, сообщения, приглашения, требования и пр.

8.2. Уведомления составляются в 2-х экземплярах и вручаются непосредственно
Полномочному представителю другой Стороны или передается любым другим способом (электронная почта, факс и пр.) с последующим вручением оригинала. При вручении уведомления Полномочный представитель проставляет дату и скрепляет подписью (с расшифровкой фамилии) и штампом второй экземпляр, остающийся у вручающего уведомление. 
9. ПЕРСОНАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА
9.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Стороны  используют на строительной площадке квалифицированный персонал, допущенный к производству работ в установленном порядке, согласно требованиям законодательства РФ.
9.2. Все расходы, связанные с перевозкой персонала Генподрядчика до места проживания и обратно, на расквартировку, питание, отдых, несет Генподрядчик в пределах стоимости работ.
9.3. Генподрядчик несет ответственность в случаях, связанных с увечьем, в том числе со смертельным исходом. Генподрядчик обязан возместить Заказчику все убытки и ущерб  в связи со смертью или увечьем какого-либо лица, которые могут возникнуть в результате или вследствие выполнения работ по настоящему Договору, устранения недостатков работ, а также всех исков, судебных разбирательств, убытков, затрат, выплат и расходов, возникающих по отношению или в связи с ними.

9.4. Заказчик имеет право на возражение относительно любого лица, предоставленного Генподрядчиком, и может потребовать от Генподрядчика немедленного удаления со строительной площадки любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих должностных обязанностей, либо находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и др. опьянения. Каждое лицо, удаленное со строительной площадки, должно быть незамедлительно заменено.
9. 5. Генподрядчик обязан в своих отношениях со своим персоналом соблюдать законно установленный  режим работы.
9. 6. Генподрядчик обязан полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находится на строительной площадке, и поддерживать строительную площадку в течение всего периода времени, когда  она находится под его контролем, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

10.1. Обеспечение выполнения работ материалами, деталями, конструкциями и оборудованием производится как Заказчиком, так и Генподрядчиком по согласованной сторонами «Принципиальной разделительной ведомости поставки материалов и оборудования» (Приложение № 2 к настоящему Договору). Уточнённая ведомость поставки материалов, оборудования подлежит оформлению Заказчиком после получения спецификаций по рабочему проекту. Если на основании  расчетов необходимых материалов и оборудования, подготовленных выбранной Заказчиком проектной организацией, необходимо внесение изменений в «Принципиальную разделительную ведомость поставки материалов и оборудования» Стороны обязуются внести соответствующие изменения в «Принципиальную разделительную ведомость поставки материалов и оборудования» в 14-ти дневный срок с даты соответствующего уведомления Заказчиком Генподрядчика о необходимости внесения изменений в разделительную ведомость.
10.2. Генподрядчик производит поставку основных материалов в соответствии с Приложением № 2  по стоимости, определённой согласно п. 5.8 настоящего Договора. 

10.3. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае, если при проведении работ будет использован материал Заказчика, то Генподрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет переработки давальческих материалов поставки Заказчика (по форме Приложения №5 к Договору), а также возвратить его остаток.

10.4. Заказчик передаёт уполномоченному представителю Генподрядчика, действующему на основании доверенности, на давальческой основе строительный материал на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «давальческие материалы» (форма № М-15). В случае использования  Генподрядчиком  материальных ценностей Заказчика, в т.ч. материалов, оборудования и иного имущества, не в полном объеме, указанные материальные ценности по окончанию выполнения работ по Договору или по требованию Заказчика на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «возврат давальческих материалов» (форма №М-15)  возвращаются Генподрядчиком Заказчику до осуществления окончательного расчета по Договору». 

Учётная стоимость и количественное выражение переданных строительных материалов отражаются в формах №КС-2 и №КС-3 справочно, без участия в калькуляции стоимости выполненных Генподрядчиком работ.

 «Акт на списание ТМЦ» при выполнении работ по настоящему Договору составляется к каждому акту выполненных работ (форма №КС-2).

Стороны ежемесячно в срок не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку давальческих материалов Приложение №5 («Отчёт о переработке давальческих материалов поставки Заказчика»). Израсходованные материалы отражаются в Отчёте в натуральном и денежном выражении. Материалы, не подлежащие дальнейшему использованию, возвращаются Генподрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней от даты подписания акта сверки давальческих материалов.

10.5. Риск случайной гибели на переданные строительные материалы  и оборудование лежит на Генподрядчике с момента принятия Генподрядчиком данных материалов и оборудования до момента передачи Заказчику остатка неиспользованных материалов по накладной (Форма М-15, ОС-15), либо до момента подписания последнего Отчёта переработки давальческих материалов поставки Заказчика о полном использовании материалов. В случае любой гибели или повреждения материалов и оборудования в течение периода, в который Генподрядчик отвечает за их сохранность,  Генподрядчик обязан за свой счет в разумные сроки восстановить  или заменить поврежденные материалы и оборудование, а в случае невозможности в разумные сроки восстановить  или заменить поврежденные материалы и оборудование - компенсировать их стоимость.

10.6. Риск несоблюдения Генподрядчиком сроков выполнения работ по Договору в случае невозможности использования материалов, поставленных Генподрядчиком в соответствии с Приложением №2, а также риск невозможности исполнения Договора по причине непоставки Генподрядчиком материалов согласно Приложению №2, несет Генподрядчик.

10.7. Риск несоблюдения Генподрядчиком сроков выполнения работ по Договору в случае невозможности использования материалов, поставленных Заказчиком в соответствии с Приложением №2, а также риск невозможности исполнения Договора по причине непоставки Заказчиком материалов согласно Приложению №2, несет Заказчик.

10.8. Генподрядчик обязан проверить количество и качество представленных Заказчиком (либо иным лицом по поручению Заказчика, осуществляющим передачу материалов и/или оборудования в соответствии с условиями действующего договора и законодательством РФ)  материалов и /или оборудования. При обнаружении Генподрядчиком поставленных Заказчиком некачественных материалов и/или  оборудования и/или недопоставки, Генподрядчик незамедлительно извещает Заказчика о необходимости замены таких материалов и/или оборудования. Несоответствие материалов и/или оборудования по количеству и/или качеству отражается  в  двухсторонних актах, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Заказчик обязуется произвести замену и/или допоставку  материалов  и/или оборудования в разумные сроки с даты извещения Генподрядчика. В случае  несоблюдения Заказчиком указанных в настоящем пункте сроков замены и/или допоставки Генподрядчик вправе приостановить выполненные работы.

10.9. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, несет ответственность за сохранность всех поставляемых и переданных ему по акту материалов и оборудования для реализации договора до подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма №КС-11), т.е. с момента начала работ до их завершения Генподрядчиком.

10.10. Заказчик передаёт оборудование Генподрядчику в монтаж на основании акта по  форме                   ОС-15.
11. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.Транспортировка материалов Генподрядчика на строительную площадку, их  погрузка, разгрузка упаковка, маркировка, крепление и складирование является
обязанностью Генподрядчика и производится силами и за счет Генподрядчика.

             11.2. Транспортировка, погрузка, перевозка, разгрузка, складирование материалов и оборудования Заказчика (кроме крупнотоннажного и крупногабаритного) с центрального склада                                                ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в зону монтажа является обязанностью Генподрядчика.

11.3. Погрузка, разгрузка, перевозка в зону монтажа крупнотоннажного или крупногабаритного оборудования производится Заказчиком или Генподрядчиком по предварительно согласованной с Заказчиком стоимости и расчетному времени работы.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

12.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
12.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
12.3. В случаях, когда работы выполнены Генподрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок с обязательной записью предписаний в «журнале производства работ». При невыполнении Генподрядчиком предписания Заказчика, Заказчик имеет право устранить недостатки своими силами и за свой счёт или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Генподрядчика.
12.4. Генподрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить новый срок для выполнения работ.
12.5. Если отступления в работе от условий договора Генподряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
12.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Генподрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
12.7. Риск случайной гибели, случайного повреждения, риск утраты или порчи материалов и оборудования, результата выполненной работы, находящихся на строительной площадке до подписания Акта  приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11), несёт Генподрядчик. В указанных случаях стоимость случайного повреждения материалов и оборудования определяется из расчёта их рыночной стоимости на дату утраты, гибели  или повреждения.
12.8. За нарушение Генподрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости объёма невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости такого  объёма.
12.9. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
12.10. В случае нарушения действующих на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» правил пользования мобильными телефонами Генподрядчика (Субподрядчика) на Объекте, уплачивает штраф в соответствии с Приложением №6 к Приложению №7.

12.11.  В случае появления работников Генподрядчика (Субподрядчика) на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения (при наличии медицинского освидетельствования) Генподрядчик (Субподрядчик) уплачивает штраф, в соответствии с Приложением №6 к Приложению №7 настоящего Договора  за каждый случай нарушения.

Освидетельствование работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения проводится в Орском наркологическом диспансере. Ответственным за проведение освидетельствования является уполномоченное лицо Генподрядчика, которому работниками охраны, после составления акта передается лицо, допустившее нарушение внутриобъектового режима. Оплата услуг Орского наркологического диспансера производится Генподрядчиком, согласно счета, выставленного ПАО «Орскнефтеоргсинтез». При не подтверждении состояния алкогольного, наркотического, токсического опьянения затраты на освидетельствование  работника Генподрядчика (Субподрядчика) несет ПАО «Орскнефтеоргсинтез». В случае отказа работника, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения от прохождения освидетельствования в наркологическом диспансере или прохождение его позднее 2-х часов после задержания лица на проходной, штрафные санкции к Генподрядчику (субподрядчику) применяются  в полном объеме на основании акта о выявленном нарушении внутриобъектового режима, наряду с расходами на освидетельствование работника Генподрядчика (субподрядчика).

12.12. Генподрядчик обязуется  ликвидировать за счет собственных средств допущенные по его вине либо по вине привлеченных им третьих лиц нарушения качества и объема выполненных работ, а также последствия аварии, допущенной по вине Генподрядчика или привлеченных им лиц.

12.13. В случае отступления  Генподрядчика от требований, предусмотренных в проектно-сметной документации, а также в строительных нормах и правилах, а также других нормативных актах при производстве строительно-монтажных работ, Генподрядчик возмещает Заказчику возникший у последнего в связи с этим реальный ущерб. Генподрядчик несет ответственность за проведение испытаний в соответствии с п.3.2.39  настоящего Договора, и своевременное устранение возникших по  вине Генподрядчика недоделок и дефектов, выявленных в процессе приемки выполненных работ в размере реального ущерба.

12.14. В случае выявления нарушений работниками Генподрядчика (Субподрядчика) при выполнении опасных видов работ и работ с грузоподъемными механизмами Генподрядчик (Субподрядчик) уплачивает штраф согласно Приложению 6 к Положению «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к    работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение №7). Основанием для предъявления штрафных санкций является подписанный Сторонами Акт по Приложению 4 к Положению «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к    работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение №7). В случае отказа или уклонения Генподрядчика от подписания указанного Акта, Акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке и данные такого Акта, составленного в указанном случае без участия представителя Генподрядчика, являются обязательными для  обеих Сторон».

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Генподрядчик несёт ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение  работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.
Генподрядчик гарантирует: 


- выполнение всех работ в полном объёме, предусмотренном настоящим Договором, и в сроки, определённые условиями настоящего Договора; 

- соответствие качества всех  работ строительным  нормам и правилам; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения Работ и гарантийной  эксплуатации; 

- что оборудование и материалы, предоставленные по Договору,  соответствуют проектно-сметной  документации.

13.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 (Три) года со дня приемки результата работ Заказчиком по Актам приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11). 


13.3. Если в течение гарантийного периода выявится, что Объект или входящие в него инженерные системы, оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему договору, то Заказчик совместно с Генподрядчиком  составит рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется  дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Генподрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счёт в срок, указанный в рекламационном акте.

13.4. Гарантийный срок приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков/дефектов не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта, с момента письменного уведомления Заказчиком Генподрядчика о приостановлении работ вплоть до момента устранения недостатков/дефектов качества, удостоверенного соответствующим Актом.

13.5. В случае если стороны не придут к взаимному соглашению о ненадлежащем качестве выполненных работ, дефектах качества выполненных работ по Объекту  причин их возникновения и виновной стороне, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая техническая экспертиза. Расходы на проведение такой экспертизы относятся на Стороны в порядке и в размерах, предусмотренных в п.5 ст.720 ГК РФ. Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон.

             13.6. Гражданская ответственность Генподрядчика застрахована по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые                     оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №______________(Приложение №8)
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

14.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств согласно Договору, если они возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, наступивших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, природные катаклизмы (пожары, землетрясения, наводнения, бури, обледенения), войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, народные волнения, эмбарго, ограничения, введенные нормативными актами государственных органов, и иные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств в рамках настоящего Договора.
14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 5 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Несвоевременное извещение влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.
14.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть достаточно аргументированными и подтверждены документом, выданным соответствующей  торгово-промышленной палатой, представлены в пятидневный срок с момента их возникновения.
14.4. Возникновение обстоятельств, указанных в п.14.1. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств.
14.5. Если  последствия обстоятельств, указанных в п.14.1. Договора, продлятся более 30 (Тридцати)  календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.
14.6. Ущерб, вызванный  разрушением или повреждением материалов, оборудования или результатов выполненных работ Объекта вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного Договором срока сдачи результатов выполненных работ  Стороны несут пополам.
15. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ____________ г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА


16.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а если стороны не придут к такому Соглашению, договор может быть расторгнут в порядке, установленном ГК РФ.

16.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив Генподрядчика за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Договора, в случаях:
- задержки Генподрядчиком начала строительства более чем на 5 (Пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Директивного графика строительства (Приложение №3) не по вине Заказчика;

- если нарушения Генподрядчиком условий Договора ведут или могут привести к снижению качества выполнения Работ; 
- если будут аннулированы Свидетельства о допуске работ Генподрядчика на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;

- если наступило обстоятельство непреодолимой силы, препятствующее исполнению Договора,  о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями раздела 14 Договора;

- неоднократного нарушения Генподрядчиком (Субподрядчиком) требований норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

16.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора  в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив Заказчика за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Договора, порядке в случаях:

- если наступило обстоятельство непреодолимой силы, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями раздела 14 Договора»

16.4. При расторжении Сторонами настоящего Договора до его завершения Генподрядчик возвращает переданные ему Заказчиком для выполнения предусмотренных Договором работ материальные ценности, в том числе оборудование и иное имущество, которые не были использованы для производства работ, или  по согласованию с Заказчиком возмещает их стоимость, а в случае отказа Генподрядчика от возврата Заказчику указанных материальных ценностей Заказчика  и/или  их отсутствия  по причинам хищения и/или утраты по вине Генподрядчика, Генподрядчик обязан возместить Заказчику их полную стоимость с учетом дополнительных затрат, понесенных Заказчиком (транспортно-складские и иные документально доказанные затраты) при поставке такого оборудования и материалов.

В указанных выше случаях Генподрядчик обязуется возместить Заказчику стоимость невозвращенных материальных ценностей,  неучтенных в стоимости выполненных работ  согласно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             , в течение 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
16.5. При расторжении Договора Заказчик вправе требовать от Генподрядчика передачи ему незавершенной работы с последующим возмещением ему произведенных затрат.
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ. а также прочие положения
17.1. Вся устная и письменная информация, включая любые данные в отношении производственной деятельности Заказчика, предоставленные Заказчиком Генподрядчику или полученные Генподрядчиком в процессе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией Заказчика. Генподрядчик обязуется не сообщать такую информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.
17.2. Стороны также соглашаются с тем, что содержание Договора является конфиденциальной информацией, при этом Генподрядчик (его подрядчики/субподрядчики)обязуются не сообщать такую информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика в течение 15 (Пятнадцати) лет.
17.3. При соблюдении положений п.17.1. и п.17.2. обязательства конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию (за исключением той, которая стала доступной в результате нарушения данного обязательства какой-либо из сторон) или информацию, которую необходимо опубликовать или предоставить согласно требованиям действующего Законодательства, при условии, однако, что предоставляющая информацию сторона заранее уведомит другую сторону о таких требованиях и о характере информации, которую предлагается опубликовать или предоставить в соответствии с таким требованием.

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путём переговоров между сторонами.

17.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области.

17.3. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Договора, обязательно предъявление Стороне претензии.

     17.4. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

     17.5. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) календарных дней со дня ее получения. 
Отсутствие ответа на претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня ее получения, а также отказ в удовлетворении претензии  предоставляет право Заказчику, направившему Генподрядчику претензию, на удержание суммы претензионных требований (подлежащих взысканию убытков, штрафных санкций и т.д.) за нарушение договорных обязательств из сумм, подлежащих оплате Заказчиком за выполненные (выполняемые) по Договору работы, что будет являться основанием для частичного или полного прекращения данных денежных обязательств Заказчика в соответствии с п.2 ст.407 ГК РФ. 

Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Заказчик вправе обратиться с иском в суд.

     17.6. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

      - письмом на электронный почтовый ящик – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также  распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий рабочий день после его отправки;

          - ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

          - передача  лично  Стороне или  его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.   

     17.7. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

      17.8. Стороны допускают представление скан- копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего Договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

  17.9. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, получившая конфиденциальную информацию, ставшую известную третьим лицам, допустила ее разглашение, если не докажет обратного.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       18.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


18.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии их оформления в виде двустороннего дополнительного соглашения к Договору.
        18.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, либо по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу (с последующим предоставлением оригинала) или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

        18.4. Каждая из Сторон в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ дает заверения о том, что в случае предоставления другой Стороне документов/информации, содержащих персональные данные работников/иных лиц, она имеет согласия таких работников/иных лиц на передачу персональных данных  другой Стороне,  оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона  «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (далее – Федеральный закон) и Трудового кодекса РФ.  

          18.5. В случае возникновения у одной Стороны убытков в связи с несоблюдением другой Стороной указанных выше заверений об обстоятельствах другая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все возникшие в этой связи убытки, в том числе в виде наложенных административных штрафов за несоблюдение законодательства о персональных данных.

          18.6. Каждая Сторона доверяет другой Стороне осуществлять обработку персональных данных, предоставляемых по настоящему Договору. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, вправе совершать с персональными данными действия (операции), предусмотренные п. п. 3 ст. 3 Федерального закона (за исключением действий по передаче персональных данных), в целях исполнения, изменения и расторжения настоящего Договора. 

         18.7. Каждая из Сторон обязана соблюдать режим секретности (конфиденциальности) в отношении полученных персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке.   

         18.8. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, должна обеспечить соблюдение требований к защите персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона.
         18.9. Каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны подтверждения того, что вышеуказанные условия соблюдены.
         18.10. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую силу: 1 (Один) экземпляр для Генподрядчика и 1 (Один) для Заказчика.

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложение № 1 - Протокол договорной стоимости строительно- монтажных работ;

Приложение № 2- Принципиальная разделительная ведомость поставки материалов и оборудования;
Приложение № 3- Директивный График строительства;

Приложение № 4 - График финансирования, выполнения работ;
Приложение № 5 - Форма отчета переработки давальческих материалов  поставки Заказчика;
Приложение № 6.1- Форма  недельно-суточного отчета;
Приложение № 6.2 - Форма месячного плана-задания на выполнение строительно-монтажных работ;
Приложения № 6.3 - Форма ежемесячного отчета о численности строительно-монтажного персонала на площадке строительства;
Приложением № 7 - Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к    работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез»;

Приложение №8 - Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда.
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