

Заказчик: ООО "Афилский НПЗ"
Наименование объекта: Техническое перевооружение общезаводской канализации технологического производства №2 ООО «Афилский НПЗ»

СВОДКА ЗАТРАТ
Сводка затрат

Расчет составлен в уровне цен на 3 кв. 2025г.

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Итого (без налогов)	Налоги	Всего	
			Прямые затраты	В том числе				ТЗ								ТЗМ
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы									
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	21	22	23
Раздел 1. Новый Раздел																
1	1886-08/23-ГП1	Генеральный план. Участок 1	836 352,00	197 360,80	27 141,82	5 860,78	611 849,38	557,08	10,91	203 221,58	296 622,55	268 814,43	1 401 788,98	1 401 788,98	280 357,80	1 682 146,78
2	1886-08/23-ГП2	Генеральный план. Участок 2	3 621 749,50	624 910,42	316 301,31	52 344,89	2 680 537,77	1 767,46	102,13	677 255,31	989 505,12	897 778,92	5 509 033,54	5 509 033,54	1 101 806,71	6 610 840,25
3	1886-08/23-ГП3	Генеральный план. Участок 3	3 656 464,53	661 391,79	328 571,89	54 494,65	2 666 500,85	1 870,45	106,28	715 886,44	1 045 781,56	948 704,41	5 650 950,50	5 650 950,50	1 130 190,10	6 781 140,60
4	1886-08/23-ГП4	Генеральный план. Участок 4	2 046 400,71	464 423,49	67 194,98	14 161,41	1 514 782,24	1 312,79	26,73	478 584,90	701 605,84	638 172,43	3 386 178,98	3 386 178,98	677 235,80	4 063 414,78
5	1886-08/23-НК1	Наружная сеть канализации. Участок 1	2 949 963,77	94 741,79	103 627,38	28 944,82	2 751 594,60	262,72	54,64	123 686,61	152 081,37	114 358,91	3 216 404,05	3 216 404,05	643 280,81	3 859 684,86
6	1886-08/23-НК2	Наружная сеть канализации. Участок 2	7 557 787,78	212 414,22	299 472,57	77 476,30	7 045 900,99	594,42	148,12	289 890,52	366 437,93	288 273,64	8 212 499,35	8 212 499,35	1 642 499,87	9 854 999,22
7	1886-08/23-НК3	Наружная сеть канализации. Участок 3	8 879 359,25	236 215,57	316 446,44	82 020,37	8 326 697,24	659,00	156,86	318 235,94	399 899,42	311 029,00	9 590 287,67	9 590 287,67	1 918 057,53	11 508 345,20
8	1886-08/23-НК4	Наружная сеть канализации. Участок 4	7 428 988,12	225 767,65	300 401,67	78 213,24	6 902 818,80	629,51	149,50	303 980,89	381 582,79	296 175,53	8 106 746,44	8 106 746,44	1 621 349,29	9 728 095,73
Всего по сводке затрат			36 977 065,66	2 717 225,73	1 759 158,06	393 516,46	32 500 681,87	7 653,43	755,17	3 110 742,19	4 333 516,58	3 763 307,27	45 073 889,51	45 073 889,51	9 014 777,91	54 088 667,42

Составил: Ведущий инженер-сметчик _____ Чушкова А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Руководитель Сметного сектора _____ Арнаутов А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]