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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по строительству объекта: «Строительство новой единой центральной операторной ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ». Корректировка»

	№ п/п
	Перечень основных         данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта строительства
	«Строительство новой единой центральной операторной ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ». Корректировка»

	2
	Вид строительства
	Новое строительство

	3
	Основание для выдачи ТЗ на проведение работ
	Инвестиционная программа ООО «Афипский НПЗ»

	4
	Объекты археологических памятников
	Размещен в границах зон охраны объекта археологического наследия, все виды земляных и строительных работ производить в присутствии специалиста-археолога

	5
	Место строительства и размещение на генеральном плане предприятия
	Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ЦРППиК. На территории действующего предприятия.

	6
	Характер планируемых работ
	Состав работ в соответствии с РД, в т.ч.:
- общестроительные работы;
- электромонтажные работы;
- монтаж технологических трубопроводов;
- монтаж АСУ;
- система вентиляции;
- монтаж пожарной сигнализации и сетей связи;
- пуско-наладочные работы;
- комплексное опробование.

	
	
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ

	
	
	Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ и График производства работ в целом на объект, а также на каждый отдельный пусковой комплекс.

	
	
	Подрядчик своими силами и средствами получает все необходимые согласования и разрешения; так же самостоятельно осуществляет работу со службами эксплуатации по согласованию и оформлению иных разрешительных документов на проведение работ

	
	
	При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности

	
	
	При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по строительному контролю Подрядчика

	
	
	При выполнении работ Подрядчик руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также локальными нормативными актами по ООС Заказчика;
Отходы, образованные в результате проведения работ (за исключением металлического лома), являются собственностью Подрядной организации. Отходы, образованные Подрядчиком в результате выполнения работ по Договору, в результате нарушения технологического процесса, являются собственностью Подрядчика, независимо от использования сырья и материалов;
Перед началом производства работ Подрядчик в счет стоимости Договора оборудует площадку для накопления отходов согласно СанПиН 2.1.7.1322-03, заключает договор с лицензированной организацией на обращение с отходами;
По завершении работ Подрядчик должен очистить площадку от отходов, обеспечить передачу отходов на утилизацию лицензированным организациям, а также провести техническую рекультивацию нарушенных земель.

	7
	Состав планируемых работ
	Площадь застройки – 2274 м2, в том числе:
- здания ЕЦО – 634,6 м2;
- территория перспективного строительства – 1022 м2;
- строительный объем здания ЕЦО – 3228,8 м3
- количество этажей здания ЕЦО – один;
Площадь твердых покрытий – 1878 м2;
Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) 63х5,8 – 119 м;
Канализация бытовая (К1) – 270 м;
Трубопровод теплофикационной воды – 132 м;
Кабельные линии электроснабжения – 297 м;
Сети наружного освещения (подземно) – 135 м;
Кабельная трасса ВОЛС для МСПД (ТСПД) – 235 м;
Кабельная трасса ВОЛС для ИТСО – 235 м.

	8
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	В случае необходимости дополнительных исходных данных, Подрядчик запрашивает их в письменной форме.

	9
	Требования к охране труда и промышленной безопасности
	Все работники Подрядной организации, непосредственно находящиеся на территории ООО «Афипский НПЗ», должны быть обеспечены касками, спецодеждой и спецобувью. К работам допускается обученный и квалифицированный персонал, имеющий необходимые удостоверения по профессии и допуски на определенные виды работ. При работах на высоте обязательно наличие страховочных привязей и других СИЗ, предусмотренных действующим законодательством. К работам на высоте допускается обученный персонал, имеющий допуск к работе на высоте и удостоверения установленного образца на допуск к работам на высоте на 2 или 3 группу согласно должностным обязанностям.

	10
	Сроки выполнения работ
	Начало производства работ – с момента подписания договора на СМР;
Срок строительства  - 11 месяцев.

	11
	Представляемая Заказчику документация
	Исполнительная документация согласно требований НТД и стандартов Заказчика.
Материал и оборудование после демонтажа, передаваемый Заказчику оформить в соответствии с внутренними процедурами АНПЗ.
Утилизируемый материал оформить в соответствии с действующими требованиями РФ.
Нормативная и разрешительная документация по охране окружающей среды, согласно действующему законодательству.

	12
	Расчёт стоимости выполняемых работ
	Обосновать стоимость работ с предоставлением смет при подготовке коммерческого предложения. 
Смета на строительство разрабатывается с использованием сметных нормативов, а также единичных расценок и составляющих единичных расценок к сметным нормам, сведения о которых включены в ФРСН. Применяется программный комплекс для выпуска сметной документации 
Гранд-смета», база ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм. 1-9)


	13
	Заказчик
	ООО «Афипский НПЗ»
353236, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона
ИНН 7704214548 КПП 168150001
тел. (861) 201-0-500  факс (86166) 3-38-31 
электронный адрес: office@afipnpz.ru





СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического директора
по развитию									         А.С. Ульяновский 

Начальник управления подготовки строительства			         А.Ю. Кудин

Начальник управления по строительству,
техническому перевооружению
и реконструкции	                  И.В. Периков

Начальник отдела по строительству,
техническому перевооружению
и реконструкции	                    Р.А. Совмен

Гл. специалист ОСТПиР			Д.А. Пидпалый
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