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	1. 
	ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАКАЗЧИК
	ООО «Афипский НПЗ»;
353236, Краснодарский край, Северский район, 
пгт. Афипский, промзона;
Тел. 8 (861) 201-05-00;
E-mail: office@afipnpz.ru;
Генеральный директор – А.В. Сидоров.

	2. 
	ПОДРЯДЧИК
	Определяется тендерными процедурами.

	3. 
	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
	1. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;
2. Наличие обученного и аттестованного (прошедшего проверку знаний) персонала, планируемого к выполнению работ/услуг по предмету закупки, в соответствии с требованиями по охране труда, промышленной, пожарной, электробезопасности и т.д. (по общим и специальным требованиям промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, оказанию первой помощи пострадавшим, программам пожарно-технического минимума, на соответствующую группу по электробезопасности, по необходимым курсам целевого назначения) применительно к предмету закупки (в том числе правила выполнения газоопасных, огневых работ, работ на высоте и других работ повышенной опасности):
- аттестации в области промышленной безопасности (область аттестации А-1, Б-1.10 или Б-1.11);
- удостоверения по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (пожарно-технический минимум); 
- удостоверения об обучении и проверке знаний требований охраны труда;
- удостоверение о допуске к работе на высоте.

	4. 
	ОСНОВАНИЕ
	Проект СТ2465-379.01 «Привязка блочно-модульной котельной производительностью 30т\ч и блочно-модульной станции сбора и очистки пароконденсата производительностью 50 м3\ч».

	5. 
	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА
	Новое строительство (продолжение СМР)

	6. 
	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

	Общество с ограниченной ответственностью «Афипский нефтеперерабатывающий завод», 353236, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона.

	7. 
	СОСТАВ ОБЪЕКТА,
ВИД РАБОТ
	«Привязка блочно-модульной котельной производительностью 30т\ч и блочно-модульной станции сбора и очистки пароконденсата производительностью 50 м3\ч».
Выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, входящих в состав объекта в том числе, но не ограничиваясь в объёме работ, необходимом для завершения полного цикла работ, пуска в эксплуатацию:
- завершение работ по монтажу одноэтажного здания котельной.
- Завершение работ по устройству площадок обслуживания.
- Монтаж системы электроснабжения, в том числе: электроснабжение котельной; электроснабжение станции сбора и очистки пароконденсата; электроснабжение станций сбора и возврата конденсата; наружные сети электроснабжения; заземление; молниезащита.
- Устройство водоснабжения, в том числе: наружные сети водоснабжения; водоснабжение котельной.
- Устройство водоотведения, в том числе: водоотведение котельной; наружные сети водоотведения.
- Монтаж отопления и вентиляции.
- Монтаж тепловых сетей: монтаж паропровода; трубопровод химически-очищенной воды; монтаж сетей сбора конденсата от 2-х источников.
- Монтаж системы КИПиА.
- Монтаж связи: технологическая сеть передачи данных;
мультисервисная сеть передачи данных; система громкоговорящей связи.
- Монтаж пожарной сигнализации.
- Монтаж наружного газопровода, монтаж внутреннего
газоснабжения котельной.
- Монтаж системы резервного топлива (мазутная линия).
- Завершение работ по монтажу котельного оборудования.
- Выполнение работ по обмуровке котла.
- монтаж технологического трубопровода.
- Монтаж технологического оборудования котельной.
- Монтаж технологического оборудования станции очистки конденсата
- Завершение работ по монтажу дымовой трубы.
- Монтаж блок-боксов узла сбора и возврата конденсата.
- Монтаж баков конденсатных.
- Нанесение антикоррозийной защиты и огнезащитного покрытия.
- Электрообогрев трубопровода; теплоизоляция трубопровода.
- Устройство подъездных дорог.
- Благоустройство прилегающей территории.
- Индивидуальные испытания технологического оборудования.
- ПНР работы линии топливоснабжения.
- ПНР тепломеханического оборудования.
- ПНР оборудования и приборов КИПиА, связи и пожарной сигнализации
- Регулирование работы всех систем котельной при ее эксплуатации в разных режимах
- Проведение работ по комплексному опробованию паровой котельной 72 часа.
- Проведение режимно-наладочных работ с выдачей технических отчетов о результатах пуско-наладки котельной и воднохимического режима парового котла
с выдачей режимных карт работы парового котла на основном и резервном виде топлива и выдачей режимной карты водно-химического режима парового котла.

	8. 
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	210 (двести десять) календарных дней с момента подписания договора.

	9. 
	ОБЪЕМ РАБОТ.
	1. Выполнить поставку оборудования и материалов в объемах разработанной рабочей документации с учетом разделительной ведомости.
2. Выполнить строительно-монтажные работы в объемах разработанной рабочей документации:

Внутриплощадочные сети
СТ2465-379.01-ТХ1 Технологические решения. 
Газопровод изм.1
СТ2465-379.01-ТХ2 Технологические решения. 
Мазутопровод изм.1
СТ2465-379.01-ЭС Электроснабжение изм.2
СТ2465-379.01-ТС Тепломеханические решения 
тепловых сетей изм.2
СТ2465-379.01-НВК Наружные сети водоснабжения и 
канализации изм.2
СТ2465-379.01-ВК Водопровод и канализация
СТ2465-379.01-СС Сети связи изм.1
СТ2465-379.01-ЭОТ Электрообогрев трубопроводов изм.1
СТ2465-379.01-АС Архитектурно-строительные решения
Узлы сбора и возврата конденсата (УСВК)
СТ2465-379.01-2.1-2.8-АС Архитектурно-строительные решения
Котельная
СТ2465-379.01-1-ТМ Тепломеханические решения Изм.5

СТ2465-379.01-1-КЖ Конструкции железобетонные Изм.1
СТ2465-379.01-1-КМ Конструкции металлические Изм.4
СТ2465-379.01-1-КМ2 Конструкции металлические
СТ2465-379.01-1-АР Архитектурные решения изм.5
СТ2465-379.01-1-ОВ Отопление, вентиляция и 
кондиционирование Изм.2
СТ2465-379.01-1-ЭС Электроснабжение Изм.2
СТ2465-379.01-1-ВК Водопровод и канализация Изм.1
СТ2465-379.01-1-АСУТП.ТОАвтоматизация систем управления технологических процессов. Техническое обеспечение.
СТ2465-379.01-1-АСУТП.ОР Автоматизация систем управления технологических процессов. Общесистемные решения.
СТ2465-379.01-1-АСУТП.ОО Автоматизация систем управления технологических процессов. Организационное обеспечение.
СТ2465-379.01-1-АСУТП.МО Автоматизация систем управления технологических процессов. Математическое обеспечение.
СТ2465-379.01-1-АСУТП.ИО Автоматизация систем управления технологических процессов. Информационное обеспечение.
СТ2465-379.01-1-АК Автоматизация комплексная Изм.2
СТ2465-379.01-1-ГСВ Газоснабжение Изм.2
СТ2465-379.01-1-ТХ3 Мазутопровод (внутреннее устройство) Изм.1
СТ2465-379.01-1-СС Сети связи
СТ2465-379.01-1-ПC Пожарная сигнализация Изм.1
Блочно-модульная станция сбора и очистки пароконденсата производительностью 50м3/ч
СТ2465-379.01-3-ЭО Электроосвещение (наружное подключение, молниезащита)
СТ2465-379.01-3-СПД Сеть передачи данных (подключение снаружи контейнера)
СТ2465-379.01-3-ТЛФ Телефонная связь (подключение снаружи контейнера)
СТ2465-379.01-3-ТХ Технологические решения (монтаж бакового хозяйства, межузловая обвязка снаружи контейнеров)
СТ2465-379.01-3-ЭГ Молниезащита, защитное и 
информационное заземление, защита от статического электричества
СТ2465-379.01-3-ЭМ Силовое электрооборудование (подключение снаружи контейнера)

	10. 
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ ПРИЕМКЕ МАТЕРИАЛОВ.
	Все выполняемые работы, оборудование, материалы, изделия должны соответствовать рабочей документации.

	11. 
	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	1. Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ и График производства работ;
2. Подрядчик своими силами осуществляет процедуры закупки необходимых материалов/оборудования, обеспечивая их соответствующее качество и наличие сертифицирующей документации;
3. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и безопасность производимых подрядной организацией работ;
4. Подрядчик своими силами и средствами получает все необходимые согласования и разрешения со сторонними органами; так же самостоятельно осуществляет работу со службами эксплуатации по согласованию и оформлению иных разрешительных документов на проведение работ;
5. При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
6. При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по строительному контролю в зоне ответственности Подрядчика;
7. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков;
8. При выполнении работ Подрядчик руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также локальными нормативными актами по ООС Заказчика;
9. Отходы, образованные в результате проведения работ (за исключением металлического лома), являются собственностью Подрядной организации. Отходы, образованные Подрядчиком в результате выполнения работ по Договору, в результате нарушения технологического процесса, являются собственностью Подрядчика, независимо от использования сырья и материалов. Материалы, полученные в результате демонтажа, подлежат дефектовке. Материалы пригодные к дальнейшему использованию к категории отходов не относятся.
Перед началом производства работ Подрядчик в счет стоимости Договора оборудует площадку для накопления отходов согласно СанПиН 2.1.3684-21, заключает договора с лицензированной организацией на обращение с отходами производства; договор с региональным оператором по обращению с ТКО; договора с региональными операторами по обращению с отходами 1-2 класса опасностей (при необходимости).

	12. 
	ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	Все работники Подрядной организации, обязаны исполнять требования НТД РФ и ЛНД ООО «Афипский НПЗ» в области охраны труда промышленной, пожарной безопасности. Работники, непосредственно находящиеся на территории, должны быть обеспечены касками, спецодеждой и спецобувью. К работам допускается обученный и квалифицированный персонал, имеющий необходимые удостоверения по профессии и допуски на определенные виды работ. При работах на высоте обязательно наличие страховочных привязей и других СИЗ, предусмотренных действующим законодательством. К работам на высоте допускается обученный персонал, имеющий допуск к работе на высоте и удостоверения установленного образца на допуск к работам на высоте на 2 или 3 группу согласно должностным обязанностям.
Допуск Подрядной организации к проведению работ предоставляется только после прохождения вводного инструктажа, проводимого специалистами Заказчика.

	13. 
	ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
	Соблюдать условия Договора и действующей НТД РФ, а также внутренние стандарты Заказчика по выдачи актов-предписаний при выявлении нарушений, несоответствий и сдачи ИД и ПСД.

	14. 
	ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАКАЗЧИКУ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Исполнительная документация согласно требованиям НТД РФ и стандартов Заказчика.
Подрядчик обязан оформить и предоставить Заказчику полный пакет документации, необходимой для получения разрешения на допуск в эксплуатацию Объекта согласно действующих федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных федеральных органов исполнительной власти.
Утилизируемый материал оформить в соответствии с действующими требованиями РФ по утилизации отходов.

	15. 
	[bookmark: _Hlk136244287]ТРЕБОВАНИЯ К СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



	Стоимость коммерческого предложения определяется суммой сметной стоимости на основании ЛСР Заказчика, входящих в пакет тендерной документации и дополнительных затрат Подрядчика.
Участники тендера при формировании стоимости тендерного предложения за итогом тендерной Сводки затрат добавляют все дополнительные затраты Подрядчика (до ввода объекта в эксплуатацию), с приложением обосновывающих расчетов и/или документов и оформлением сводной таблицы добавленных затрат в одном файле с именем «КП_расшифровка_Наименование организации», в формате Excel с расчетом значений формулами.
Стоимость материалов и оборудования на этапе тендерной процедуры не корректируется, и определяется из ЛСР Заказчика, входящих в пакет тендерной документации.
Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки), возможна на стадии формирования Актов о приемке выполненных работ КС-2, только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой Поставщиков, по согласованной с Заказчиком стоимости в соответствии с расчетом по всей номенклатуре основных материалов в соответствии с разделительной ведомостью поставки оборудования и материалов, применяемых для строительства объекта.
[bookmark: _GoBack]Обращаю внимание необходимость выделять отдельными строками стоимость СМР, ПНР, Материалов и Оборудования поставки Подрядчика.

	16. 
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ВЫДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
	Рабочая документация проекта СТ2465-379.01 по объекту раздела №7, настоящего технического задания.



Согласовано:

От ООО «Афипский НПЗ»:
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Начальник отдела по строительству,
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