Приложение №3.5
Техническое задание

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту

«Техническое перевооружение ПСН на скв.62 Олимпийского месторождения».
	№
п/п
	Разделы технического задания


	Содержание

	1
	Основание для проектирования
	Акт комплексной проверки объектов ООО «Геопрогресс» от 03.02.2023 года

	2
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	3
	Район строительства
	Оренбургская обл., Александровский район

	4
	Стадийность проектирования
	Техническое перевооружение

	5
	Требования по вариантам и конкурсной разработке
	Не требуются

	6
	Особые условия строительства
	Строительно-монтажные работы на действующем предприятии

	7
	Основные технико-экономические показатели
	Определить при проектировании

	8
	Основное содержание работы
	1. Предусмотреть монтаж гидроциклона ГЦ-500/0,6 и переобвязку технологических линий на ПСН на скв.62 Олимпийского месторождения.
2. Гидроциклон ГЦ-500/0,6 разместить на площадке сепаратора нефтегазового концевой ступени КСУ V=50 м3.
3. Запроектировать переобвязку технологических линий:
3.1 Перемычку Ду100 между линией входа и линией выхода нефти КСУ;

3.2 Байпас Ду150 на линии выхода нефти в КСУ;

3.3 Линию Ду100 от линии входа нефти в КСУ до входа в гидроциклон;
3.4 Выход нефти с гидроциклона Ду150 в КСУ;
3.5 Перемычку Ду100 между выходом нефти с отстойника нефти ОН-2 V=100 м3 до входа в буферную емкость БЕ V=50 м3;
3.6 Смену точки подачи нейтрализатора сероводорода на вход в буферную емкость БЕ;
3.7 Перенос электроклапана по выходу газа с НГС на выход нефти с КСУ.
3.8 Линию Ду100 от БНС внутренней перекачки до байпасной линии с нефтегазосепаратора НГС на КСУ.

3.9 Байпасная линия Ду100 с дренажной линии ЕД-5 до трубопровода выхода жидкости с НГС.
4. Предусмотреть демонтаж склада пожарного инвентаря.
5. Монтаж пожнасосной и подключение к системе противопожарных водопроводов В2.
6. Диаметры проектируемых технологических трубопроводов подтвердить расчетами на стадии проектирования.
7. Предусмотреть демонтаж буферных емкостей нефти V=100 м3 на технологической площадке.

8. Предусмотреть установку «штанги-кран» для открытия (закрытия) запорной арматуры на сухих колодцах № 1, 2.

9. Предусмотреть вывод сигнала от жилых вагонов, операторной, столовой, насосной нефтяной, пожарной насосной, слесарного помещения автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала (на пост охраны) с обеспечением подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара. Монтаж дополнительного пульта управления пожарной насосной из операторной (запуск без необходимости доступа в помещение пожарной насосной).

	9
	Требования к конструктивным и инженерным решениям
	Конструктивно-инженерные условия должны обеспечить работу объекта в соответствии с действующими требованиями безопасной эксплуатации и соответствовать нормативной базе проектирования.

	10
	Заказчик 
	ООО «ГЕОПРОГРЕСС»

	11
	Генеральный проектировщик
	По результатам тендера

	12
	Генподрядчик
	По результатам тендера

	13
	Этапы работ
	Не выделять

	14
	Требования к выдаче рабочей документации
	- 2 (два) экз. документации на бумажном носи-теле;

- 1 (один) экз. на электронном носителе в программе Acrobat (расширение pdf) и в формате разработки (расширение *.dwg, *.doc, *.xls и пр.), на магнитном носителе;

	15
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуются



	16
	Особые условия
	1. Подрядчик собственными силами и за свой счет осуществляет сбор исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, за исключением исходных данных, предоставляемых Заказчиком.

2. Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на проектирование.

3. Заказчик предоставляет имеющиеся исходные.

4. При проведении экспертизы промышленной безопасности рабочей документации заявителем выступает Заказчик. Подрядчик по доверенности Заказчика осуществляет техническое сопровождение, а в случае необходимости за свой счет получает необходимые согласования и утверждения для получения положительного заключения экспертизы.
5. Затраты на техническое сопровождение ПСД несёт Подрядчик.

6. При получении отрицательных заключений экспертиз:

-
оплату за повторную экспертизу производит Подрядчик за свой счет;

7. Внесение изменений в рабочую документацию, связанных с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядчик производит за свой счет в максимально короткие сроки.
8. Оплата всех выполненных работ производится после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности по проекту без оплаты этапов работ в срок не ранее 90 не позднее 120 календарных дней со дня сдачи полного комплекта ПСД и положительного заключения экспертизы.
9. В случае если для выполнения работ требуется выполнение инженерных изысканий (геодезических, геологических и т.п.), такие изыскания выполняются Подрядчиком.


